ZMLUVA O DIELO
¢. 1/2016-MS

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 3 ods.3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona €. 438/2015 Z.Z medzi zmluvnymi stranami

l.
Zmluvné strany

Objednavatel”
Obchodné meno: Obec Pastovce
Sidlo: Mikulskéa cesta 51/84, 935 74 Pastovce
Statutarny zastupca Oto Mészéros — starosta obce
ICO: 00 587 583
(dalej len ,,objednavatel™)
Zhotovitel”
Obchodné meno: PAMAK s.r. 0.
Sidlo: Nabrezie mladeze 85, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Ing. Marek Mikulasik
ICO: 35970073
DIC: 2022099233

Bankové spojenie: 2624777546/1100

(dalej len ,zhotovitel*)

I.
Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania zakazky s nizkou
hodnotou § 117 z&kona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni zakona ¢&. 438/2015 Z.Z. medzi zmluvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal
zhotovitel.

2.2 Tato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podla ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov a § 3 ods.3 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z.Z..

.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby v rozsahu vykazu vymer , ktory tvori su€ast sutaznych
podkladov a v kvalite uréenej projektom.

3.2. Nazov stavby je :

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY MS PASTOVCE



3.3. Miesto realizacie diela: Pastovce
3.4. Zhotovitel vykona dielo podla vypracovanej projektovej dokumentacie.
3.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

3.6. Zhotovitel sa zavazuje, Zze doda a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve,
v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN.

3.7. Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konstrukcii sa pre uCely tejto zmluvy rozumie dodavka
vSetkych prac, konS$trukcii a materialov nutnych k riadnemu vykonaniu diela, vykonaniu vSetkych
predpisanych skusok a revizii , vyhotovenie 1 sadu dokumentéacie skuto€ného stavu vykonaného diela
a odovzdanie geodetického zamerania.

3 V.
Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje :

4.1 nastupit na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska, v sulade s
harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvoldva po dohode so zhotovitelom
objednavatel.

4.1.2 ukoncit prace do 26. 08. 2016.

4.2 V pripade omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, prediZzuje sa automaticky termin ukon€enia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni,
ako trvalo omeskanie objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelenu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatefl toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.5.Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku. Po dobu omeskania s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokonéenia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

4.6.Zhotovitel sa zavazuje dopracovat bezplatne , v termine do 14 dni od podpisania zmluvy, harmonogram
pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov. V priebehu vystavby je
mozné menit harmonogram vystavby len so suhlasom objednavatela.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. lll. tejto zmluvy je v sulade s ustanoveniami
zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je vypocitana ako sucet vSetkych
poloziek urlenych sutaZnymi podmienkami a podfa vypracovanej projektovej dokumentacie. Cena za
zhotovenie predmetu zmluvy je dolozena polozkovitym rozpoétom zhotovitela, ktory tvori prilohu k tejto
zmluve.

5.2. Cena diela v rozsahu é&l. Il. tejto zmluvy je stanovena ako maximalna nasledovne :

navrhovana zmluvna cena bez DPH v EUR 60 086,78 €
sadzba DPH a vySka DPH v EUR 20% 12 017,36 €
navrhovana zmluvna cena vratane DPH v EUR 7210414 €
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5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych

5.4.

5.5.

zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a strazenie , idrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela a odvoz vyburanej sute. Dalej v cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj
naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych pléch, pripadne rozkopavky alebo priekopy
verejnych komunikacii . Povolenia zaistuje zhotovitel.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou vratane s tym spojenych nakladov, ako aj vSetky naklady na zriadenie pripojok a poplatky
pripadne domové pripojky az po kone¢né odovzdanie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je mozna iba :

5.5.1 za vykonané prace naviac, ktorych potreba vznikla poc¢as realizacie diela a neboli sucastou

projektovej dokumentacie. Prace naviac budu vySpecifikované v dodatku k tejto zmluve a budu
dolozené polozZkovitym rozpoltom zhotovitefa. PoZiadavka objednavatela na naviacprace bude
zapisana do stavebného dennika a odsuhlasené stavebnym dozorom. V pripade, ze zhotovitel
vykona prace naviac bez odsuhlasenia, objednavatela, objednavatel ich nebude akceptovat. Za
naviac prace sa nebudud povazovat tie prace ktoré su obsiahnuté v projektovej dokumentacii
a neboli zhotovitelom polozkovite ocenené.

5.5.2 v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujucich vySku sadzby DPH.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Faktury na uhradu budu objednavatelovi odovzdané su€asne s predmetom plnenia. Musia obsahovat
nalezZitosti dafiového dokladu a vetky povinné udaje podia zak.¢.222/2004 Z.z. o DPH (aj ICO a DIC
objednavatela)a Specifikaciu ceny. Sucastou faktur musia byt zistovacie protokoly, supis vykonanych
prac a kryci list Cerpania. Lehota splatnosti faktury je min.30 dni odo dna jej dorucenia. Pre Ucely tejto
zmluvy sa za denl Uhrady povazuje defi odoslania prislusnej finanénej sumy z G¢tu objednavatela na
ucet zhotovitela.

VI
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade dafiovych dokladov — faktur , ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi raz mesacne na zaklade zistovacich protokolov o skuto¢ne
realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa neposkytuje.

Objednavatel ma pravo zadrzat kolaudac¢nu ratu vo vyske 10% z ceny diela. Kolaudac¢na rata bude
uvolnena po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Kone¢na faktira bude vystavena po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich
z preberacieho konania. Konec¢nou fakturou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie
diela.

Pripadné naviac prace budu osobitne fakturované a prislusna faktura bude oznaena odpovedajicim
Cislom dodatku k tejto zmluve o dielo.

Jednotlivé faktury budu obsahovat : oznacCenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, Cislo
zmluvy, ,Cislo faktury, defi odoslania a def splatnosti faktiry, oznacenie penazného Ustavu a Cislo
uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu sumu, oznacenie diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat doru€enim opravenej faktury objednavatefovi.



6.7.

7.1.

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Lehota splatnosti faktury je 15 dni od doruc¢enia objednavatelovi.

VILI.
Moznost’ odmietnut’ prebratie diela

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania akosti
a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

VIII.
Vyssia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy38Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na zmluvnych stranach
a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit.

Pokial sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym v désledku vzniku vy$$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet na vyS$Siu moc odvolat, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial neddjde k dohode, ma strana, ktora sa na vys$Siu moc
odvolala, pravo odstupit od zmluvy. Odstupenie od zmluvy v tomto pripade nastava dfiom dorucenia
oznamenia.

I1X.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani po vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru€na doba na stavebno-montéZne prace je 60 mesiacov mesiacov a za&ina plynat odo dnia
odovzdania a prevzatia diela.

Zaru€na doba na dodanu a zabudovanu technoldgiu je 24 mesiacov a zalina plynut odo dia
odovzdania a prevzatia diela..

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto€ného odkladu po uplatneni pisomnej
reklamacie objednavatela do 10 dni od dorucenia.

X.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecéenstvo.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovu dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach, pravoplatné stavebné povolenie, miesta napojenia el. energie, pitnej a UZitkovej vody .
Pracovnici objednavatefa a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych oséb, ktory
vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi, méZu vstupovat’ na stavenisko iba ak su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou. Iné osoby mézu vstupovat
na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych pohybovat sa na stavenisku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska do terminu dokoncenia
diela a uchovava sa 10 rokov od skonCenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokragovat' v tychto pracach. Ak objednavatel bude dodato&ne



pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela,
iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prave neboli riadne vykonané.

10.6 Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela .

10.7 O odovzdani a prevzati diela sa spiSe , Z a p i s“ o odovzdani a prevzati stavby.

10.8 Pri odovzdani stavby zhotovitel odovzda objednavatelovi projekt skuto€ného vyhotovenia stavby,
stavebny dennik.

10.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov o Uspesnych vykonaniach vSetkych
zavaznych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi normami, platné atesty
pouzitych a zabudovanych materialov, certifikaty vyrobkov, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, kdpia
stavebného dennika.

10.10 Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia su nové, prvej akosti
a su v sulade s platnymi STN normami a vyhovuju platnym predpisom.

10.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat opatrenia
protipozZiarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vznikniut na majetku zhotovitela
a objednavatefla.,

10.12 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

10.13 Zhotovitel poas vykonavania diela nesmie svojou c¢innostou obmedzit bezdbévodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat
0 znizenie prasnosti a hlu¢nosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti._Najneskdér do 14 dni po odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho do pévodného stavu.

10.14 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia, nastroje
a materialy a musi sa postarat o ch strazenie a udrziavanie.

10.15 Zhotovitel nesmie bez suhlasu stavebného dozoru objednavatela a suhlasu buduceho spravcu sieti
zakryt akukolvek Cast stavby. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit stavebnému dozoru min. 3
pracovné dni vopred, zZe urCita Cast stavby je pripravena na zakrytie. Ak sa vSak objednavatel
v stanovenom termine na skontrolovanie Casti diela, ktora ma byt zakryta, neustanovi, ma zhotovitel
pravo prace zakryt.

XI.

Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podla bodu 4.1. zaplati zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % ceny diela za kazdy den omeSkania.

11.2 Objednavatel zaplati zmluvnud pokutu vo vySke 0,05 % z dlZznej sumy v pripade ome8kania so
zaplatenim faktury za kazdy deri omeSkania.

11.3 Ak zhotovitel neza€ne s odstrafiovanim vad v ase podla osobitného pisomného dojednania zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo ZC za kazdy defi omeSkania.



XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:
o ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
e z dbvodu omeskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonCenia stavby,
e z dbévodu nedodrzania kvality prac a materialov,

12.3. V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednavatefa, trvajucich
dlhdie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat prediZzenie terminu ukoncenia
diela o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia.

XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, najmenej vSak raz za mesiac.

13.2. Zhotovitel je povinny presvedCit sa pred uzavretim zmluvy o vSetkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou vystavby, mozZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov , predpisov
platnych v lokalite vystavby a pod.

13.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.  Zavazuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

13.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat zivnost' v rozsahu ¢l. lll. tejto  zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma platné revizne spravy od vSetkych pouzivanych strojov a zariadeni a osoby
obsluhujuce pracovné stroje a zariadenia maju platné opravnenia na vykonavanie takejto innosti.

XIV.
Spoloéné a zavere€né ustanovenia

14.1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika i ked ide o vztah subjektov, ktory nespada pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného z&konnika.

14.2  Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

14.3 Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi kazda zo zmluvnych stran po
dvoch exemplaroch.

14.4  Zhotovitel vyhlasuje, Zze suhlasi s podmienkami uréenymi objednavatelom v tejto zmluve.

14.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami a u€innost dfiom nasledujucim po dni
zverejnenia na internetovej stranke verejného obstaravatela.

14.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly oprdvnenym kontrolnym zamestnancom, pristup ku
vSetkym origindlom obchodnych dokumentov ako i vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu,
ktory je predmetom tejto zmluvy, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a po€as 5-tich
rokov po skonceni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatelom poverené osoby

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného uradu, prisluSnej spravy
financnej kontroly.



c) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpocétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni avzmysle zakona 502/2001 Z. z.
o finan¢nej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov.

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES.
Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az ¢/ v sulade s prisluSnymi

14.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, na znak ¢oho
pripajaju svoje podpisy.

V Pastovciach , dna 17. maja 2016 V Pastovciach, dha 17. maja 2016

Oto Mészaros, starosta obce Zhotovitel: PAMAK, s.r.0., Ing. Marek Mikulasik



